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Titulo

CONSULTA PUBLICA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS CIVIS E INSTALACOES PREDIAIS DO
NOVO CENTRO DE DADOS DA REGIONAL SAO PAULO DO SERPRO

1a Versao

1.0 Objeto

Consulta Publica para a contratacdo de empresa especializada de engenharia para
execucao das obras civis e instalacfes prediais do novo Centro de Dados da Regional Sao
Paulo do SERPRO, no interior do terreno situado a Rua Olivia Guedes Penteado,941, bairro
Capela do Socorro - Sao Paulo, de acordo com os projetos detalhados compreendendo
todos os materiais, equipamentos , mao de obra e impostos para a completa implantacao
do projeto .

2.0 Especificacao do Objeto a ser Contratado

2. Especificacao do Objeto

2.1 Execucao das obras civis e instalacdes prediais do novo Centro de Dados do SERPRO,
em $ao Paulo, compreendendo:

-Terraplenagem;

-Fundacdes e Superestruturas;

-Obras civis;

- Sistema hidrédulico ( dgua fria , esgoto, reuso e combate a incéndio )
-instalacoes elétricas e de controle;

-Instalacdes de telecomunicacdes ( tubulacdo seca };

-Sistema de prevencdo e combate a incéndio;

-Sistema de ar-condicionado (tubulacado seca);

-Sistema de protecéo fisica e controle de acesso (tubulacao seca });

-Sistema de supervisao por circuito fechado de televisao - CFTV( tubulacao seca }
-Sistema de sonorizacao ( tubulacao seca });

-Sistema de supervisao e controle predial{automacao predial { tubulacao seca };
- Piso elevado

-Forros

2.2 Os equipamentos, materiais e servigos serao fornecidos e executados de acordo com
os projetos e especificacdes elaborados pela empresa Fox Engenharia e Consultoria Ltda,
anexos.

2.2.1 Compdem os projetos:



2.2.1.1 - Memorial de Especificacbes de Materiais, Procedimentos e Equipamentos;
Memorial Descritivo das Obras Civis do Novo Centro de Dados
Memorial Descritivo das instalacdes Elétricas do Novo Centro de Dados
Memorial Descritivo das Instalacbes de Ar Condicionado do Novo Centro de Dados
Memorial Descritivo do Cabeamento Estruturado do Novo Centro de Dados
2.2.1.2 - Memorial Descritivo dos Servicos; e

Memorial Descritivo Geral da Implantacao do Novo Centro de Dados.

2.2.1.3 - Planilha Orcamentaria Bésica Geral ( Obras Civis, instalacbes e demais
equipamentos }.

2.2.2.4 - Plantas/Desenhos

RELACAO DE PROJETOS E DESENHOS
ARQ - Arquitetura - 45 desenhos

ARC - Ar Condicionado - 20 desenhos

EST - Estrutura - 134 desenhos

FUN - Fundacao - 02 desenhos

HID - Hidraulica - 17 desenhos

IMP - Impermeabilizacao - 05 desenhos
INC - Incéndio - 44 desenhos

LAY - Lay out - 04 desenhos

ELE - Elétrica - 113 desenhos

ATE - Aterramento - 20 desenhos

CAB - Cabeamento Estruturado - 14 desenhos
SEG - Seguranca - 18 desenhos

AUT - Automacao - 45 desenhos

SON - Sonorizacao - 07 desenhos

CDE - Caderno de Detalhes - 71 desenhos

Total - 559 desenhos

2.3 CONDICOES GERAIS

2.3.1 Na execucao das obras civis e instalacbes prediais deverao ser rigorosamente



observadas as especificacdes técnicas dos materiais, equipamentos e servicos
estabelecidas no Memorial de Especificacdes de Materiais, Procedimentos e Equipamentos
e no Memorial Descritivo dos Servicos, bem como deverao ser rigorosamente implantados
todos os elementos definidos nas plantas/desenhos, com fornecimento de toda a mao-de-
obra, materiais, equipamentos e ferramental necessérios.

2.3.2 As plantas, o Memorial de Especificacbes de Materiais, Procedimentos e
Equipamentos e o Memorial Descritivo dos Servigos serao copiados, conforme o item 9.2.6,
por ocasiao da vistoria do local da obra.

2.3.2.1 Em caso de divergéncias entre o indicado nas plantas/desenhos e as
especificacdes do objeto desta contratacdo, prevalecera o que constar no texto das
especificacdes, ou o que for melhor tecnicamente, a critério da Fiscalizacdo do SERPRO.

2.3.3 As obras deverao ser executadas conforme rigoroso planejamento que devera ser
elaborado pela empresa Contratada e o SERPRO, devendo ser levada em consideracao as
seguintes premissas basicas:

a) As obras/instalacOes deverao ser executadas sem que haja interrupcao no
funcionamento do Centro de Dados existente.

b) Ruidos, vibracoes, interferéncias eletromagnéticas ou qualguer outros transtornos nao
poderao interferir nas atividades do Centro de Dados existente.

c) As obras/instalacdes deverdo interferir, o minimo possivel, nas demais atividades
desenvolvidas no prédio.

d) Ficard sob responsabilidade da contratada o contingenciamento necessario para a
manutencao da alimentacao elétrica e da climatizacdo do Centro de Dados quando da
execucao das obras/instalacdes.

2.3.4 Os servicos de demolicao pesada, bem como outros que possam prejudicar o
andamento dos servicos rotineiros no prédio deverao ser realizados, obrigatoriamente, em
hordrio extraordinario, das 19h as 7h de segunda a quinta-feira, e das 19h de sexta-feira
as 7h de segunda-feira.

2.3.5 A Contratada devera realizar a limpeza das areas comuns do SERPRO, afetadas pela
retirada de entulhos, dentre outros, ao término de cada dia de trabalho.

2.3.6 O SERPRO podera solicitar da Contratada, laudos técnicos de ensaios/testes de
laboratdrio para materiais/equipamentos a serem instalados/assentados, para
comprovacao de caracteristicas técnicas que demonstrem equivaléncia com o
especificado. Tais ensaios/testes deverdo ser realizados por laboratérios credenciados pelo
INMETRO.



2.3.6.1 Eventuais ensaios/testes que se fizerem necessarios para comprovar
conformidade/equivaléncia com as especificacdes, serao do encargo da Contratada e ndo
serao motivo para prorrogacao do prazo contratual.

2.3.6.2 A aplicacao/instalacéo de algum material/equipamento na condicdo de
equivalente, devera ter prévia aprovacado da Fiscalizacdo e do autor do projeto, por escrito
no Diario de Obra.

2.4.7 SUBCONTRATACAO

2.4.7.1 Somente serao admitidas subcontratacdes de empresas com comprovada
especializacao e capacitacao técnica por meio de atestado(s) de execucao de
obra/instalacao apresentado(s) na fase de habilitacado, atestados estes conforme exigido
na habilitacao técnica, para os seguintes servicos:

a) Instalacéo de sistema de controle de acesso com utilizacao de tecnologia de leitores e
cartdes de proximidade, e instalacédo de sistema de CFTV ( tubulacao seca }.

bjinstalacao de sistema integrado de supervisao e automacao predial { tubulacao seca ).

2.4.7.2 A qualificacdo técnica da(s) empresa(s) indicada(s) a subcontratacdo sera avaliada
e, em caso de ndo atender as condicoes requeridas, inabilitara a licitante.

2.4.7.3 Até 30 (trinta) dias antes do inicio dos servicos subcontratados deverd a
contratada apresentar ao SERPRO cépia do(s) contrato(s) por ela firmado(s) com as
empresa(s) subcontratada{s).

2.4.7.4 Sera vedada, sob pena de rescisao contratual e aplicacdo de penalidades, com
amparo no artigo 78 Inc. Vi da Lei 8666/93, a subcontratacao de quaisquer servicos do
contrato, se a mesma nao tiver sido prevista/informada previamente quando da entrega
da documentacao para habilitacao por ocasiao da licitacao.

2.4.6.5 Inobstante possiveis subcontratacdes informadas ao SERPRO e efetuadas pela
contratada, caberd a mesma, Unica e exclusivamente, a total responsabilidade pela obra
como um todo e pelo cumprimento integral do contrato.

2.5 GARANTIA

2.5.1 Deverd ser apresentada, juntamente com a proposta de preco, DECLARACAO DE
GARANTIA pelo prazo de 05 (cinco) anos, quanto a integridade dos materiais e o perfeito



funcionamento das instalacdes, a contar da entrega definitiva da obra.

2.5.1.1 No caso dos equipamentos sera considerada o prazo de garantia oferecido pelos
fabricantes, que ndo deverd ser inferior a 12 (doze) meses, apoés a instalacdo e aceitacdo
por parte da fiscalizacao do SERPRO;

2.5.1.2 Durante o prazo de garantia a contratada se obriga a executar reparos, substituir
pecas ou componentes que acusem defeito de fabricacdo e/ou funcionamento.

2.5.1.3 Eventuais falhas ou intoleréncia de equipamentos ou sistemas que comprometam,
ou ponham em risco a continuidade de operacao do Centro de Dados deverado ser sanadas
num prazo maximo de 02 {(duas) horas a partir da notificacao feita pelo SERPRO. Na
impossibilidade de restabelecimento do funcionamento regular de determinado
equipamento ou instalacao deverd a contratada instalar equipamento provisério para
permitir, em condicbes adequadas, a operacionalidade do Centro de Dados.

2.5.1.4 A repeticdo de falhas ou intolerancia de determinado equipamento determinara a
obrigatoriedade de sua substituicdo, pela contratada, sem nenhum 6nus para o SERPRO.

2.5.2 O prazo de garantia da obra e instalacfes sera contado a partir da data de
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.

2.6 DO PRAZO E LOCAL DE EXECUCAO

2.6.1 O prazo total de execucdo das obras civis e instalac6es prediais sera de 440
(quatrocentos e quarenta ) dias corridos, a contar da data da assinatura do contrato,
descontados os dias de chuva e outras impossibilidades de continuidade das obras.

2.6.2 As obras civis e instalacdes prediais serdao executadas no interior do terreno da
Regional Sao Paulo do SERPRO, no seguinte endereco:

Rua Olivia Guedes Pentado, 941 - Capela do Socorro - Sdo Paulo.

2.7 CONDICOES PARA RECEBIMENTO DA OBRA /INSTALACOES

2.7.1 - Para fim de recebimento da obra, devera a Contratada formalizar por carta ao
SERPRO ou por registro no Didrio de Obra, que os servicos objeto do contrato encontram-
se totalmente concluidos e, em razéo do que, solicita vistoria final.



2.7.2 - Seréd feita vistoria geral das obras e instalacdes, por Comissao de Recebimento
designada pelo SERPRO, a qual, ap6s tal vistoria, se considerar a obra /instalacdes em
condicdes de recebimento, elaborard um TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO.

2.7.3 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO serd emitido, pela mesma Comissao de
Recebimento, 30 (trinta) dias corridos apds o recebimento provisério, se todas as ressalvas
acaso registradas no Termo de Recebimento Provisério e os problemas acaso surgidos no
citado periodo de 30 dias, estiverem totalmente solucionados.

2.8 GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

2.8.1 A Contratada prestara garantia de execucao do contrato, correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor contratado, apresentando comprovante ao SERPRO, até 10(dez) dias
Uteis apds a assinatura do contrato, de uma das modalidades abaixo:

| - caucao em dinheiro depositado em conta de poupanca em favor do SERPRO.

If - fianca bancéria, contendo:

a) prazo de validade, gue deverd corresponder ao periodo de vigéncia do contrato;

b) expressa afirmacéao do fiador de que, como devedor solidéario, fard o pagamento ao
SERPRO, independentemente de interpelacao judicial, caso o afiancado nao cumpra suas
obrigacdes;

¢) rendncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos artigos
1491 e 1503 do Cédigo Civil e nos artigos 261 e 262 do Cédigo Comercial;

d) clausula que assegure a atualizacao do valor afiancado;

llf - seguro garantia, na forma da legislacdo aplicdvel.

IV - Titulos da Divida Publica, devidamente certificado e garantidos pelos Orgdo Publicos
competentes.

2.8.2 Fica vedada a colocacao de Clausulas excludentes de qualgquer natureza.



2.8.3 A devolucao da garantia ocorrerd somente apds atestado pelo SERPRO que foram
executadas todas as condicdes do contrato até sua rescisdo. No caso de caucdo em
dinheiro, serd restituida com rendimento ocorrido para a caderneta de poupanca no
periodo, no maximo em 30(trinta) dias de extinto o contrato.

2.8.4 A garantia responderd pelo cumprimento das disposicoes do contrato, ficando o
SERPRO autorizado a executd-la para cobrir multas, indenizacfes a terceiros, pagamento
de quaisquer obrigacles, inclusive no caso de rescisao.

2.8.5 No caso de rescisdo do contrato, por culpa da Contratada, ndo serd devolvida a
garantia, responsabilizando-se a Contratada pelas perdas e danos ao SERPRO, além de
sujeitar-se a outras penalidades previstas no contrato e na lei.

2.8.6 No caso de utilizacdo em pagamento de qualquer obrigacao, multa ou indenizacobes,
o valor original devera ser recomposto e o respectivo comprovante apresentado ao
SERPRO no prazo de 10(dez) dias Gteis.

2.9 SEGURO

2.9.1 A Contratada efetuard um seguro reajustdvel contra incéndio, por todo o periodo de
execucao das obras, no valor total da contratacao, prorrogavel se houver prorrogacao do
prazo de conclusao das obras.

2.9.2 Seréd exigido da Contratada seguro de responsabilidade civil por acidentes pessoais e
danos materiais.

2.9.3 A apédlice de seguro contra incéndio devera ser apresentada ao SERPRO dentro do
prazo de 10{dez} dias corridos, contados da assinatura do contrato.

2.9.4 Ocorrendo sinistro, as partes atingidas serao reparadas ou refeitas pela Contratada.

2.10 CONFIDENCIALIDADE

2.10.1 A Contratada obrigar-se-a a manter a mais absoluta confidencialidade sobre, dados
e informacdes disponibilizados ou conhecidos em decorréncia da prestacao dos servicos
objetos desta contratacdo, bem como, trata-los como matéria sigilosa.



2.10.2 Ficara a Contratada terminantemente proibida de fazer uso ou revelacao, sobre
nenhuma justificativa, a respeito de qualquer informacao, dados, processos, férmula,
cédigos, cadastros, fluxogramas, diagramas l6gicos, dispositivos, modelos ou elementos
de propriedade do SERPRO aos quais tiver acesso em decorréncia da prestacao dos
servicgos.

2.10.3 Os empregados da Contratada deverao obedecer as normas sobre
confidencialidade e seguranca, internas e externas, adotadas pelo SERPRO além das
Clausulas especificas constantes no instrumento contratual.

2.10.4 A violacao das condicbes estabelecidas no item 2.10 ensejara a rescisao do
contrato, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, previstas em lei.

2.10.5 Por descumprimento das obrigacdes relacionadas com a confidencialidade das
informacdes, mediante acdes ou omissdes intencionais ou acidentais, determinaré a
responsabilizacdo na forma da lei, de seus dirigentes e empregados envolvidos.

2.11 OBRIGACOES/ATRIBUICOES DA CONTRATADA

2.11.1 Responder integralmente pela condugao dos servicos nos termos contratuais e
legislacao pertinente.

2.11.2 Manter a disciplina nos locais dos servicos, retirando imediatamente, ap6s a
notificacao, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela
Fiscalizacdo do SERPRO.

2.11.3 Manter o pessoal uniformizado, com o uniforme padrao da empresa, e pré-
identificados na area de Seguranca do SERPRO, com crachés de padrao Unico, com
fotografia recente (pré-aprovados pelo SERPRO).

2.11.3.1 Antes do inicio das obras, encaminhar relacdo dos empregados com respectivos
numeros da Carteira de Identidade para cadastramento pelo SERPRO.

2.11.3.2 Sempre gue houver mudanca de empregados, devera encaminhar as informacdes
para o cadastramento pelo SERPRO.

2.11.4 Construir/montar compartimento ou instalar containers para vestiario, local de



refeicdes, sanitdrios e banheiros de seus empregados e para guarda de materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios.

2.11.4.1 A guarda dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios sera de inteira
responsabilidade da Contratada, ficando a cargo do SERPRO, tdo somente disponibilizar
area.

2.11.4.2 Dentre essas instalacbes provisérias devera haver também um escritério de obra,
com mesa adequada a abertura de plantas, com érea néao inferior a 7,5 m2.

2.11.5 Entregar ao SERPRO antes do inicio dos servicos, o comprovante da Anotacao de
Responsabilidade Técnica - ART, no CREA/SP, com a correspondente taxa recolhida, a seu
encargo, em nome dos engenheiros(as) que serao responsdveis técnicos pelos servicos
objeto desta contratacao.

2.11.6 Entregar também a Fiscalizacao do SERPRO, antes do inicio dos servicos, um livro
(do tipo padrdo encontrado em Papelarias), em 3 (trés) vias, de folhas numeradas
sequencialmente, para registro das ocorréncias de obra. No primeiro dia de servico, sera
feito um Termo de abertura deste livro/Diario, em que assinard um empregado do SERPRO,
como Fiscal designado, e o(s) engenheiro(a)(s) da Contratada, responsdvel(eis) pela
conducao dos servicos.

2.11.6.1 O "De Acordo" colocado no Didrio de obra, pela Fiscalizacédo do SERPRO, para
evolucao de etapas da obra, nao exime nem diminui a integral responsabilidade da
Contratada pela seguranca e garantia de qualidade requerida para os servicos, nos termos
contratuais.

2.11.7 A Contratada deverd, na execucado da obra, cumprir com todas as exigéncias
técnicas relativas a Salde e Seguranca do Trabalho, da Portaria n® 3.214, de 8 de junho de
1978, que regulamentou as Normas Regulamentadoras pertinentes;

2.11.8 Deverao ser fornecidos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI, por empregado,
conforme o que determina o artigo 166, secdo 1V, do capitulo V, do Titulo ii da CLT, Lei
6.514 e a Norma Regulamentadora n? 6 (NR.6) da Portaria n© 3.214/78.

2.11.8.1 A ndo observancia das normas antes referidas, podera causar a paralisacao dos
servicos, até que estas sejam cumpridas, sem gue isto incorra em motivo para dilatacao
do prazo contratual de execucao da obra.

2.11.9 Manter no local da obra, durante todos os turnos de trabalho, um mestre de obras,
para coordenacdo dos servicos e atividades dos diversos operarios, um engenheiro



residente para conducao dos trabalhos e para responder perante a Fiscalizacao do
SERPRO, por todas as ocorréncias no canteiro de obras e um supervisor de seguranca do
trabalho.

2.11.10 implantar, de forma adequada, o planejamento, programacao e controle da obra,
utilizando-se de ferramenta informatizada, como por exemplo o MS Project ou outro
software escolhido de comum acordo com o SERPRO, de forma a que a execucao dos
servicos evolua com a eficacia e seguranca requeridas ao cumprimento pleno nos termos
contratuais.

2.11.10.1 O hardware e o software para implantacao da ferramenta de controle e
acompanhamento da execucdo sera de responsabilidade da Contratada.

2.11.11 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao SERPRO ou a terceiros, em
funcdo das atividades relacionadas aos servicos contratados, por impericia ou imprudéncia
de seus empregados ou fornecedores de materiais ou equipamentos, devendo arcar com
os Onus resultantes dos reparos e/ou reposicdes necessarias.

2.11.12 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
do SERPRO relativas a seguranca e controle de acesso nos ambientes.

2.11.13 Assumir todas as responsabilidades e tomar as providéncias necessarias ao
atendimento dos seus empregados, na eventualidade de um acidente ou em caso de mal
subito.

2.11.14 Cumprir os requisitos legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal
pertinentes aos servicos contratados.

2.12 OBRIGACOES/COMPETENCIAS DA CONTRATANTE

2.12.1 O SERPRO podera ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de
empregado da Contratada que estiver sem uniforme ou crachd ou cuja permanéncia na
area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.

2.12.2 O SERPRO poderéd solicitar a Contratada a substituicdo de qualquer equipamento
cujo uso considere prejudicial / danoso a suas instalacdes e/ou que ndo atenda ao nivel de
desempenho ou eficdcia requerida ao cumprimento de prazos e atingimento do alto
padrao de qualidade desejado.



2.12.3 Néao obstante a Contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de
todos os servicos, 0 SERPRO reserva-se no direito de exercer a mais ampla fiscalizacao
sobre os servicos, diretamente ou por prepostos designados.

3.0 Niveis de Servico

A contratada devera observar todas as especificacdes , normas técnicas de execucdo e os
prazos estabelecidos.

A qualidade dos servicos serd observada na fiscalizacdo e aceitacdo das etapas da obra,
ao longo de sua execucao.
4.0 Especificacao de Valores e Forma de Pagamento

Foram previstos no presente projeto as condicdes de habilitacao e qualificacéo técnica das
empresas concorrentes, objetivando a participacao de empresas que efetivamente tenham
grande experiéncia, estrutura e competéncia para realizar obras e instalacdes complexas,
considerando que o Centro de Dados do Serpro € ambiente onde se exige alta
disponibilidade de operacao ja que € um dos mais importante do Pais.

4.1 A execucao integral da obra civis /instalacdes prediais do novo Centro de Dados estdo
estimados em R$ 58.969.729,07 {cinguenta e oito milhdes, novecentos e sessenta e nove
mil e setecentos e vinte e nove reais e sete centavos), conforme planilha de orcamento,
anexa, elaborada pela empresa projetista, Fox Engenharia e Consultoria Ltda.

4.1.1 Embora a norma preveja a necessidade de 03 orcamentos, a natureza e porte dos
servicos impedem o levantamento desses valores no mercado. Os valores orcados
baseiam-se no SINAPI e na falta desses em or¢amentos externos .

4.2 Classificacao contabil:
44.90.51 (Obras e instalacdes) - R$

44.90.52(Equipamentos e Material Permanente} - R$

4.3 DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

4.3.1 Deverd ser apresentado pela Contratada, para aprovacao pelo SERPRO, no prazo
méaximo de 10(dez) dias corridos da contratacdo, cronograma fisico-financeiro
caracterizando detalhadamente todas as etapas e subetapas de execucao dos servicos,
dentro do prazo méximo estabelecido para conclusdo das obras/instalactes, observando
as premissas seguintes:

a) - as etapas de faturamento deverdo ser compativeis / coerentes com os valores
estabelecidos na planitha de custo apresentada pela Contratada na sua proposta de preco;

b) - as etapas de faturamento deverdo ainda estar vinculadas a entrega de equipamentos



e/ou a conclusao de servicos.

c) - a 12 etapa: "Instalacao do canteiro de obras, mobilizacéo e iniciacdo dos servicos”,
devera estar limitada a 2% do valor global contratado;

d) - a etapa referente a conclusao total da obra /instalacdes (quando serd emitido o Termo
de Recebimento Provisério) nao devera ser inferior a 3% do valor global contratado;

e) - a etapa relativa a emissao do Termo de Recebimento Definitivo da obra/instalacées
nao deverd ser inferior a 10% do valor global contratado.

4.3.2 - O efetivo pagamento se dara no primeiro dia Util apdés o 202 dia corrido da data de
recebimento da nota fiscal e/ou fatura no Protocolo Geral do SERPRO /Regional Sao Paulo,
sita a Rua Olivia Guedes Penteado, 941 SP, correspondente a cada etapa do cronograma
fisico-financeiro (equipamento ou servico), executada e aceita.

4.3.3 - Reserva-se ao SERPRO o direito de ndo aprovar o Cronograma fisico-financeiro
proposto pela Contratada se nao se apresentar conforme o0s requisitos/condicdes
estabelecidas no item 4.3.1.

4.3.4 - O tempo decorrido até que o cronograma fisico-financeiro seja aprovado pelo
SERPRO nao terd impacto no prazo estabelecido em contrato para execucdo da
obra/instalagbes.

4.3.5 - Poderd ser utilizado o cronograma fisico financeiro elaborado pela empresa
projetista Fox com previsao de 440 dias ( quatrocentos e quarenta dias )

5.0 justificativa da Contratacao

A Diretoria do SERPRO, acatando os argumentos apresentados no Relatério do Grupo de
Trabalho e, avaliando as proposicdes contidas no documento, optou pela alternativa de
construcao de um novo Centro de Dados no interior do atual terreno da Regional $S&o
Paulo, adeguado em termos de espaco, seguranca, infra-estrutura de instalacoes (elétrica,
climatizacao, deteccéo, alarme e combate a incéndio, controle de acesso, supervisao
prédio, etc), com, sobretudo, alta disponibilidade de operacao.

Para viabilizar o novo Centro de Dados foi contratada empresa especializada de
engenharia que elaborou os projetos de arquitetura e instalacfes, cuja execucdo é o objeto
da contratacao proposta.

6.0 Selecao do Contratado

A selecdo do contratado deverd ser através de licitacdo na modalidade Concorréncia
Publica de acordo com a lei 8.666/1.993 e outras alteracées, precedida de audiéncia
publica.

7.0 Justificativa para Aceitacdo de Precos



8.0 Gerenciamento do Contrato

A licitacao terd o acompanhamento da Comisséo de Licitacdo e a assessoria técnica da
equipe de técnicos e engenheiros do Departamento de Gestdo Logistica de Sao Paulo.
9.0 Consideracoes Gerais

9.1 DA HABILITACAO PARA PARTICIPACAO PROCESSO LICITATORIO

Além dos documentos usualmente avaliados para fins de habilitacao, as licitantes deverao
comprovar:

9.1.1 Possuir capital minimo ou patriménio liquido no valor de no minimo de R$
5.800.000,00{( cinco milhdes e oitocentos mil reais ) gue corresponde a 10% do valor
estimado da obra.

9.1.2 Certidao de registro ou inscricao da licitante no CREA {Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura) dentro do seu prazo de validade.

9.1.3 Apresentacdo de atestado(s) de execucdo de obras/ Capacidade Técnica
registrado(s)/certificado(s)} no CREA, em nome da empresa, fornecido(s) por pessoca
juridica de Direito Publico ou Privado, (com nome, endereco e telefone do cliente), em gue
figue comprovada a execucdo de obra e servicos do género e do porte desta contratacao.
Nos atestados deverdao constar o endereco da obra/instalacdes, preco da contratacao,
guantidade dos servicos e prazo de execucao.

9.1.3.1 Para fins deste Edital, a caracterizacao de obra/instalacdo do género e do porte,
sera pela apresentacao de atestados com, no minimo, as seguintes condicdes:

a) Ter executado obra de construcao/instalacao completa de Centro de Dados, com éarea
nao inferior a 5.000,00 m2 de area construida e 1.000,00 m2 de areas de Ti;

al) Seréd considerada como construcao/instalacao completa aquela que contempla além
das obras civis, piso elevado, instalacdes elétricas incluindo sistema UPS e Grupos
Geradores, climatizacdo, deteccdo, alarme e combate a incéndio.

b) Fornecimento e instalacdo de sistema elétrico composto de subestacdo de 5.000 KVA de
poténcia de transformacao.

c) Fornecimento e instalacao de sistema No Break, paralelo redundante, com capacidade
minima de 3.000 KVA.



d)Fornecimento e instalacéo de grupo motor/gerador diesel com capacidade nominal de
5000 kVA.

e) Fornecimento e instalacdo de sistema de deteccdo de incéndio, por tecnologia a lazer, e
combate por inundacéo de gés F200 ou FE25.

f} Fornecimento e instalacao de sistema de controle de acesso com utilizacao de
tecnologia de leitores e cartdes de proximidade, e sistema de CFTV com gravacao digital
de imagens.

g) Fornecimento e instalacdo de sistema integrado de supervisao e automacao predial com
tecnologia DDC - Direct Digital Control.

9.1.3.2 Os atestados deverdao estar emitidos EM NOME DA LICITANTE e nao precisarao ser
de uma mesma obra / contratacao.

9.1.3.3 Os servicos previstos nas alineas "g" e "h", se subcontratados conforme a previsao
do item 2.4.7 deste Projeto, os atestados deverao estar em nome das subcontratadas
indicadas pelo licitante, e ser acompanhados de declaracao assegurando que tomou
conhecimento do Edital e que concorda com a sua indicacao como subcontratada e que
atende plenamente as condicbes estabelecidas para execucao dos servicos.

9.1.4 Comprovacao da empresa possuir, no seu quadro permanente, na data da entrega
dos documentos para habilitacdo, no minimo os seguintes profissionais graduados em
nivel superior, devidamente credenciados no CREA:

a)Engenheiro Eletricista;
b}engenheiro Civil;

c)Engenheiro Mecanico;

9.1.4.1 O vinculo empregaticio devera ser comprovado mediante:

a)apresentacao de Carteira de Trabalho (CTPS) e/ou GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informacoes a Previdéncia Social), comprovando o vinculo empregaticio do profissional, na
empresa licitante na data da licitacao ou;



bjapresentacao do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado na
junta Comercial, no caso de ser sécio proprietério da empresa licitante e;

c) apresentacao de Registro do Profissional junto ao CREA da empresa.

9.1.5 Além dos Atestados de execucdo de obra/instalacédo em nome da Licitante, deverdo
ser apresentados Certificados de Acervo Técnico - CAT do CREA, dos profissionais
relacionados no item 9.1.4, comprovando terem executado obras e instalacdes para, ou
em, Centro de Dados, com os requisitos minimos estabelecidos em 9.1.3.1, especificos de
suas especialidades/dreas de atuacao:

9.1.6 Termo de Vistoria

9.1.6.1 As empresas participantes do processo licitatério, deverao vistoriar o local onde
serao executados os servicos, para conhecimento de todas as instalacdes e equipamentos
existentes, inclusive projetos e demais documentos técnicos fornecidos pelo SERPRO, pois
serao consideradas perfeitas conhecedoras das dificuldades a enfrentar e das facilidades
de que poderao dispor na execucao dos trabalhos.

9.1.6.2 Na vistoria as licitantes poderao, se considerarem conveniente, efetuar
levantamentos de quantitativos de materiais e servicos requeridos na obra/instalacao,
pois, independentemente de qualguer divergéncia entre as quantidades da planilha anexa
e o constatado na execucao, todos os servicos especificados e/ou indicados nos desenhos,
deverdao ser executados na sua totalidade, sem motivo a aditamento a proposta de precos.

9.1.6.3 As vistorias deverao ser agendadas previamente com os engenheiros Olavo Fujino
pelo telefone: 011 - 2173- 1443 ou Nivaldo Prado junior pelo telefone 2173-1487 ou
Gerson Pinho pelo telefone 2173-1635, da Divisao de Engenharia e Gestdo da
Infraestrutura de Sao Paulo e realizadas em até 05 (cinco) dias UGteis antes da data da
licitacao.

9.1.6.4 Por ocasidao da vistoria, serd entregue o CD previsto nos itens anteriores e serd
emitido um Termo de Vistoria, assinado pelo representante do SERPRO e pelos
engenheiros que serao os Responsaveis Técnicos da obra, no minimo, um de cada
especialidade (Elétrica e Civil), a ser juntado aos documentos de habilitacdo da empresa.

9.1.6.4.1 A retirada de cdpias da documentacado do projeto estard a cargo da licitante.

9.1.7 Relacdo, com indicacdo das instalacées, do aparelhamento e do pessoal técnico
adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da licitacdo, com a qualificacdo de cada
um dos membros da equipe que se responsabilizaré pelos trabalhos, inclusive das



subcontratadas.

9.1.8 Da garantia de participacao na licitacao

9.1.8.1 As licitantes deverao apresentar para participacao da licitacdo, garantia prevista
no inciso ili do art 31 da Lei 8666/93, correspondente a R$100.000,00 {cem mil Reais}, em
uma das modalidades abaixo:

| - caucao em dinheiro depositado em conta de poupanca em favor do SERPRO.

I - fianca bancaria, contendo:

a) prazo de validade, que deverd corresponder ao periodo de vigéncia do contrato;

b) expressa afirmacéao do fiador de que, como devedor solidéario, fard o pagamento ao
SERPRO, independentemente de interpelacao judicial, caso o afiancado nao cumpra suas
obrigacdes;

c) rendncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos artigos
1491 e 1503 do Cédigo Civil e nos artigos 261 e 262 do Cédigo Comercial;

d) cldusula que assegure a atualizacao do valor afiancado;

Ilf - seguro garantia, na forma da legislacdo aplicdvel.

IV - Titulo da Divida Publica, devidamente certificado e garantidos pelos Orgéo Publicos
competentes.

9.1.8.2 A garantia sera devolvida ou liberada ap6s formalizada a contratacéo da licitante
vencedora.

9.1.8.3 Ndo serd devolvida a garantia prestada pela licitante, caso essa venha deixar de
honrar os compromissos assumidos decorrentes de sua participacado no processo
licitatério.

9.1.9 indices de avaliacdo da capacidade financeira das licitantes



9.1.9.1 As licitantes deverdo comprovar sua capacidade financeira por meio de indices de
liguidez geral, liquidez corrente e solvéncia geral, igual ou maior que 1,0, considerado
necessario e suficiente para assegurar a execucao dos servicos no porte da licitacao.

9.1.9.2 A verificacéo dar-se-a por meio da habilitacao parcial constante do SICAF ou de
balanco social e demonstracdes contabeis atualizadas por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentacao da proposta.

9.2 DA PROPOSTA COMERCIAL

9.2.1 A proposta deverda conter especificacdes claras, completas e minuciosas dos
equipamentos, materiais e servicos oferecidos, com indicacao de marcas, caracteristicas
técnicas, construtivas, etc., anexando inclusive catdlogos dos equipamentos com texto em
portugués, de forma a nao suscitar ddvidas.

9.2.2 Devera compor a proposta comercial, planilha orcamentaria detalhada, tendo por
base o modelo anexo, contendo as unidades, as quantidades, os precos parciais de
material e mdo-de-obra, precos totais-parciais por item, preco total geral, de forma a que
estejam computadas no preco global total as despesas necessarias a completa execucéo
da obra, servicos e instalacdes.

9.2.2 A planiiha orcamentéria deverd ser assinada por profissional competente,
identificado com nome e n? de registro no CREA.

9.2.3 A exclusivo critério do SERPRO, poderao ser requisitadas informacoes
complementares ou adicionais sobre especificacdes de produtos, de forma a subsidiar a
analise da proposta.

9.2.5 DO JULGAMENTO

O julgamento das proposta serd feito de acordo com o que estabelece o Art. 48 da Lei
8.666.

9.2.6 RELACAO DE PROJETOS E DESENHOS

Caso de interesse 0s consultados poderao obter os seguintes documentos e desenhos
abaixo, trazendo um dispositivo de armazenamento externo com no minimo 8 GB , no qual
serao copiados os desenhos no formato PDF:

ARQ - Arquitetura - 45 desenhos



ARC - Ar Condicionado - 20 desenhos

EST - Estrutura - 134 desenhos

FUN - Fundacao - 02 desenhos

HID - Hidraulica - 17 desenhos

IMP - Impermeabilizacao - 05 desenhos

INC - incéndio - 44 desenhos

LAY - Lay out - 04 desenhos

ELE - Elétrica - 113 desenhos

ATE - Aterramento - 20 desenhos

CAB - Cabeamento Estruturado - 14 desenhos

SEG - Seguranca - 18 desenhos

AUT - Automacao - 45 desenhos

SON - Sonorizacao - 07 desenhos

CDE - Caderno de Detalhes - 71 desenhos

Total

- 559 desenhos
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