ANEXO VII

(Visao inicial das migracoes e integracoes)

Migracao de Dados
1 Cronograma

1.1 A migracao de dados dos sistemas legados, que atualmente apoiam a
gestao empresarial da Contratante, devera ser definida durante a ETAPA 2
do projeto, conforme item 3.3.1.4 do ANEXO 1V - Especificacao dos Servigos
de Implantagao

2 Escopo

2.1 Os sistemas legados que terao seus dados migrados para a Solucdao ERP,
sao

2.1.1 SIGECOM - Sistema de Gestdao Comercial;

2.1.2 SIARE - Sistema de Administracao de Receita;

2.1.3 GFDOC - Controle de Documentos Geradores de Despesas;
2.1.4 SGT - Sistema de Gestao de Tributos;

2.1.5 BALDI - Balanco e Demonstracao de Informacoes;

2.1.6 SOLUS ABM;

2.1.7 SIPES - Sistema de Patrimonio e Estoque;

2.1.8 HISAQ - Histérico de Aquisicoes;

2.1.9 SRI - Sistema de Retencao de Impostos.

2.2 Entre os dados que serao migrados para a Solugao ERP, destacam-se:
2.2.1 Notas Fiscais;

2.2.2 Faturas;

2.2.3 Registros de Recebimentos;

2.2.4 Lancamentos Contabeis;

2.2.5 Cadastro de Clientes;

2.2.6 Cadastro de Fornecedores;

2.2.7 Cadastro de Contratos de Receita;

2.2.8 Cadastro de Contratos de Despesa;

2.2.9 Cadastro de Servicos;

2.2.10 Processos de Faturamento;

2.2.11 Faturadores;

2.2.12 Processos de Formulagao de Preco;

2.2.13 Registros de Apropriacao;

2.2.14 Cadastro de Solucdes;

2.2.15 Politica de Precos;

2.2.16 Cadastro de Itens Faturaveis;

2.2.17 Cadastro de materiais de estoque;

2.2.18 Cadastros de bens moveis, imdveis e instalagoes;

2.3 Durante a etapa de planejamento, pode ser identificada a necessidade de se

migrar dados de outros sistemas, nao listados nesse Anexo.

3 Planejamento



3.1 Sao responsabilidades da CONTRATADA:

3.1.1 Elaborar Plano Detalhado de Migracdo de Dados;

3.1.2 Preparar Plano Detalhado de Contingéncia de Migragao de Dados.
3.2 Sao responsabilidades da CONTRATANTE:

3.2.1 Elaborar diretrizes para a Saneamento de Dados;

3.2.2 Aprovar as entregas realizadas pela CONTRATADA;

Cod. Nome Descricao Formato

El Plano de Migracao de Plano de migracao dos dados Documento
Dados detalhado contendo as possi-|(.odt, .doc ou
veis rotinas e a metodologia de| pf)

trabalho e os sistemas Origem
e objetos de migragcao que fa-
rao parte da migracao de da-

dos.
E2 Plano de Contingéncia Plano de Contingéncia detalha- [ Documento
de Migracdo de Dados |do contendo as possiveis solu- |(.odt, .doc ou
coes de contorno que podem .pdf)

ser utilizadas caso nao seja
possivel realizar as agoes do
Plano de Migracao de Dados
para cada objeto de migragao
ou sistema origem.

4 Analise

4.1 Durante a etapa de Andlise devera ser definido o escopo de objetos que
serdao migrados para a Solugao ERP.
4.2 Também devera ser realizado o levantamento dos sistemas de origem, o
volume de dados e a estratégia de migracao de cada objeto.
4.3 Sao de responsabilidade da CONTRATADA:
4.3.1 Apoiar o Levantamento do Sistemas de Origem.
4.4 Sao de responsabilidade da CONTRATANTE:
4.4.1 Realizar o levantamento dos Sistemas Legados que terdao dados migrados
para a Solucao ERP;
4.4.2 Detalhar o escopo de objetos a serem migrados para a Solugao ERP.
Cad. Nome Descricao Formato
E1l Relatorio de Analise Relatério contendo todas as in- Documento
dos Objetos de Migra- formacgdes dos objetos e siste-|(.odt, .doc ou
cao de Dados mas origem a serem utilizados| ,qr)
na Migracao de Dados.

5 Construcao

5.1 Durante esta etapa devera ser realizado o desenvolvimento das ferramentas
de extracao de dados dos sistemas de origem e de migragao dos dados para a Solugao
ERP.



5.2 Durante esta etapa deverdao ser executados os testes unitarios das
ferramentas de extracao e migracao dos dados.

5.3 Sao responsabilidades da CONTRATADA:

1 Preparar documentacao de rotinas de carga de Migracao de Dados;

2 Preparar rotinas de Carga de Migracao de Dados;

3 Testar Rotinas de Migragcao de Dados;

4 Prestar suporte no desenvolvimento dos programas de Extracao de
0S, Caso seja necessario.

Sao responsabilidades da CONTRATANTE:

Preparar programas de Extracao de Dados;

Testar programas de Extracao de Dados.
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Cod. Nome Descricao Formato

El Documentacao dos | Documentacao contendo todas| Documento
Programas de Carga|as informagbes (especificacdo|(.odt, .doc ou
de Dados funcional, especificagdo técni-| ,qf)

ca, caso de uso, caso de testes
e roteiro de execucgao) referen-
tes aos programas de cargas
gue serao utilizados na Migra-
cao de Dados.

6 Extracao dos dados

6.1 Durante esta etapa deverdao ser realizadas todas as atividades para a
extracdao dos objetos do escopo da migragao dos sistemas de origem, assim como a
preparagao dos arquivos para a migragao.

6.2 Sao responsabilidades da CONTRATADA:

6.2.1 Fornecer apoio a Extracdao de Dados.

6.3 Sao responsabilidades da CONTRATANTE:

6.3.1 Executar Rotinas/Programas de Extragcao de Dados;

6.3.2 Formatar Dados extraidos nos arquivos padronizados de Migracao de
Dados.

7 Saneamento de Dados

7.1 O Saneamento de dados deverd ser realizado de forma paralela durante
todas as fases do projeto, podendo ser iniciada sem impedimentos ou dependéncia de
outra fase logo no inicio do projeto.

7.2 Este saneamento deverd ser realizado por meio de regras e acgbes pré-

definidas pela CONTRATANTE, que deverao ser executados pela CONTRATADA.

7.3 Sao responsabilidades da CONTRATADA:

7.3.1 Executar diretrizes de saneamento de dados.

Cod. Nome Descricao Formato

El Relatério de Sanea- Relatério contendo todas as in- Documento
mento de Dados formacOes sobre a metodologia (.odt, .doc ou




de trabalho e ferramentas utili-|.pdf)
zadas para o saneamento de
dados, bem como os critérios
utilizados por objeto e os pro-
blemas encontrados.

8 Migracao de Dados ao ambiente de Producgao

8.1 Os objetos de migracao deverao ser convertidos ao Ambiente de Producao
apos a aceitacdo formal da CONTRATANTE.

8.2 Requisitos para a Migracgao:

8.2.1 A Solucao ERP deve ter ambientes de testes disponiveis para que seja
possivel efetuar todos os ciclos de testes de migracao de dados;

8.2.2 Todos os objetos dentro do escopo de migracao devem ser extraidos de

todos os sistemas que detiverem a informagao para compor o arquivo a ser migrado
para a Solucao ERP;

8.2.3 Apds a extracdao dos objetos de migracdo de seus respectivos sistemas de
origem, estes dados devem ser consolidados por objeto;

8.2.4 Apds a consolidacdo dos dados, um saneamento de dados deve ser
efetuado;

8.2.5 Criacdo de usuarios no sistema especifico para executar a migragao de
dados;

8.2.6 Durante a migracao de dados, somente os usuarios de migracdo devem

ter acesso ao sistema. Todos os outros usudrios de sistema devem ser bloqueados
para evitar divergéncia nos dados;

8.2.7 Todos os langamentos do més anterior a Operagdao Assistida devem ter
sido efetuados anteriormente a extracao de dados transacionais dos sistemas origem;
8.2.8 O fechamento contabil do més anterior devera ter sido executado no
SIAFI anteriormente a extracdo dos saldos iniciais de contas;

8.2.9 Configuracdes minimas necessarias efetuadas e transportadas para o
ambiente;

8.2.10 As dependéncias entre os objetos devem ser consideradas ao se planejar

a ordem de migragao dos objetos (ex. para que os saldos de contas sejam migrados,
€ necessario migrar o plano de contas);

8.2.11 O ultimo ciclo de testes, efetuado com 100% dos dados reais, deve ser
avaliado e aprovado pelos usuarios-chave antes da migracdo dos dados para o
ambiente de producao;

8.3 Sao responsabilidades da CONTRATADA:

8.3.1 Realizar os ciclos de migragao de dados de acordo com o cronograma;
8.3.2 Elaborar os Relatdrios de Migracao de Dados.
8.4 Sao responsabilidades da CONTRATANTE:
8.4.1 Acompanhar e validar dados migrados durante os ciclos;
8.4.2 Validar Relatérios de Migracdao de Dados.
Cod. Nome Descricao Formato
El Relatdério de Migracao Relatério das atividades que Documento
de Dados foram executadas durante os|(.odt, .doc ou
ciclos de Migragcao de Dados .pdf)
E2 Relatério da Aprova- Relatorio contendo as ativida-|Documento
¢ao da Migracdo de des de todo o planejamento de|(.odt, .doc ou




Dados de Acordo com | migracao realizadas em ambi-|.pdf)
o Plano ente produtivo e aprovadas pe-
los usuarios da Contratante.

Integracao com Sistemas Legados
9 Cronograma

9.1 A migracdao de dados dos sistemas legados, que atualmente apoiam a
gestdo empresarial da Contratante, devera ser definida durante a ETAPA 2 do projeto.

10 Definicoes da Integracao entre Sistemas:

10.1 A Solucdo ERP deverd se integrar com os Sistemas Legados da
CONTRATANTE e com Sistemas Externos, conforme as premissas informadas no
ANEXO II- Requisitos Nao Funcionais.

10.2 A integracao da Solucdo ERP com os sistemas legados remanescentes da
CONTRATANTE devera ser realizada através de APIs, permitindo a troca de
informacdes entre a Solugcdo ERP e os Sistemas Legados, conforme Mapa de
IntegragOes validado pela CONTRATANTE.

10.3 A integracao da Solugao ERP com os Sistemas Externos que a
CONTRATANTE optar pelo seu uso ou tem por obrigacao legal de enviar dados devera
ser enderegada por meio da criacao de APIs, permitindo a troca de informacgdes entre
a Solugao ERP e os Sistemas Externos, conforme Mapa de Integragdes validado pela
CONTRATANTE.

10.4 Caberda a CONTRATANTE realizar as adequacgbes nos Sistemas Legados que
se integrarao com a Solugao ERP.

10.5 Caberd a CONTRATADA elaborar o Mapa de Integracdoes da Solucdo do ERP
com o Sistemas Legados da CONTRATANTE e Sistemas Externos
10.6 Os Sistemas Legados e Externos, bem como o0s seus relacionamentos
deverdo ser confirmados pela CONTRATADA juntamente com a equipe responsavel da
CONTRATANTE durante a fase de Analise, dos Servicos de Implantacdo da Solucao
ERP.

10.7 O Mapa de IntegracOes é caracterizado pelo levantamento das integracdes
que a Solucdo ERP deverd possuir com outros sistemas, contendo: os dados
necessarios, forma de integracao e capacidade tecnoldgica para integracdo.

10.8 Caberad a CONTRATADA a disponibilizacdo de servicos web com capacidade
de consulta, inclusao e alteracao de dados da Solucao ERP que serao utilizados pelos
sistemas legados da CONTRATANTE, conforme premissas definidas no ANEXO II -
Requisitos Nao Funcionais.

10.9 Caso seja necessario o aumento da quantidade de webservices por parte da
CONTRATANTE, a mesma devera utilizar da reserva de UST definida no ANEXO VI para
realizacdo deste servico.

10.10 Os Sistemas Legados que deverao ser integrados com a Solugao ERP, sdo:
10.10.1 Sistema de Gestdo de Pessoas (SGP);

10.10.2 Sistema Processo Decisério (PD);

10.10.3 Sistema de Gestdo de Servigos do Serpro (PSGIS);

10.10.4 Sistema SICAF WEB;

10.10.5 Sistema de Gestdo de Identidade e Acesso;

10.10.6 Sistema Ressarcimento PSE;

10.10.7 Sistema de Gestao de Plano de Saulde;




10.10.8
10.10.9
10.11

10.11.1

Sistema Juridico do Serpro (SIJUS);
Sistema CPS;
Fica por meio deste definido que Sistemas Externos sdo:
Sistema SIASG;
Sistema SIEST;
SIAFI;
Sistema Infoconv;
Diario Oficial da Unido;



