
 
   

 
 

Solicitações de Esclarecimento 
 
1 – Edital 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  N.º 11  PMI Nº 
1548/2019 

 
2 - Empresa 
 

SOFTPLAN Planejamento e Sistemas Ltda 

 
3 – Esclarecimentos 

Questionamento 1: O item 2.2.7.7, inciso 4) do Anexo I consigna o seguinte: 
 
“O SERPRO estabelecerá nas Ordens de Serviço as demandas a serem atendidas,             

devendo o PARCEIRO-CONSULTOR encaminhar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o            
planejamento de atendimento à demanda apresentada com os respectivos perfis e           
quantidades, o qual deverá ser formalmente aprovado pelo SERPRO antes do início da             
execução dos serviços.” 
 
Especificação similar é repetida em outros itens do referido, como por exemplo, itens             
2.2.10.7 e 2.2.11.10. Considerando que estes itens se tratam de serviços a serem             
executados sob demanda, conforme necessidade específica do SERPRO e/ou do          
ÓRGÃO atendido, sobre o qual não há informações com antecedência para se estimar o              
tamanho e complexidade da empreitada, tampouco da necessidade de equipe a ser            
alocada, é correto nosso entendimento que o prazo para apresentação do planejamento            
e respectivo orçamento será oportunamente acordado entre as partes, em função dos            
requisitos, abrangência e complexidade do serviço a ser executado? 
 
Resposta: Os prazos para apresentação do planejamento de atendimento à demanda é            
de 5 (cinco) dias úteis, conforme estipulado no edital. 
 
 
Questionamento 2: O item 2.2.7.4 do Anexo I consigna o seguinte: 
“Todos os recursos tecnológicos (infraestrutura, sistemas, barramentos de 
integração, equipes técnicas de desenvolvimento e sustentação, entre outros) serão          
providos pelo SERPRO, de forma alinhada às recomenda 
ções apresentadas pelo PARCEIROCONSULTOR”. Diante do exposto, fazemos os         
seguintes questionamentos:  
 

a) É correto nosso entendimento que o esforço para a automação do processo            
(abrangendo o desenho em ferramentas BPM , desenvolvimento de integrações , 
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entre outros), bem como a implantação e a capacitação de usuários no uso de              
ferramentas para suporte não será responsabilidade da CONTRATADA, e serão          
providos pelo SERPRO?  
 
Resposta: Não é correto o entendimento. O processo de transformação organizacional e             
mapeamento de processos que inclui os entregáveis dos itens 2.2.1 ao 2.2.12 do anexo              
I. O desenho em ferramentas BPM é de responsablidade do PARCEIRO-CONSULTOR.           
O apoio a prototipação está previsto no item 2.2.7.7. O PARCEIRO-CONSULTOR será            
responsável pelo mapeamento e definição da especificação das integrações necessárias          
ao processo de transformação digital que inclui o apoio a prototipação e elaboração do              
projeto de integração com bases de dados e com sistemas externos. 
 

b) Caso a CONTRATADA venha a ser demanda para a prestação de consultoria            
para a automação de processos (como, por exemplo, o desenho em ferramentas            
BPM indicada/implantada pelo SERPRO ou já disponível nos ÓRGÃOS a serem           
atendidos pelo projeto), considerando a multiplicidade de ferramentas e         
componentes tecnológicos para suporte para sustentação de serviços digitais         
existentes no mercado (tais como ferramentas BPM para automação de          
processos, soluções de barramento de integrações, plataformas de        
desenvolvimento de sistemas, entre outros), que não necessariamente são         
fornecidas pela CONTRATADA, é correto nosso entendimento de que o SERPRO,           
como provedor destes recursos no projeto, fornecerá toda a capacitação          
necessária às equipes da CONTRATADA para a execução dos serviços          
requeridos , e que o esforço (horas técnicas) investido pela consultora para            
absorver este repasse de conhecimento tecnológico poderão ser medidas         
adicionalmente? 

 
Resposta: Não está correto o entendimento. O SERPRO não é responsável pelos            
recursos dos projetos e nem fornecerá a capacitação de equipes do           
PARCEIRO-CONSULTOR. 
 
 

Brasília, 13 de novembro  de 2019. 
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